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Wyjasnienie i modyfikacja tresci specyfikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. ,Przebudowa i rozbudowa komunalnej
oczyszczalni $ciekéw w Przeworsku - Cze$¢ | — gospodarka $ciekowa” nr ref. 02/2020 ZP.

l. W zwigzku z otrzymanym w dniu 25.02.2020 r. zapytaniem, Zamawiajacy Przeworska Gospodarka Komunalna
Sp. z 0.0. dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) przekazuje wyjasnienia i modyfikacje tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej SIWZ, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Pytanie 1:

Prosimy o okreslenie kto, w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji, ponosi koszty:
a) czesci zamiennych,
b) czesci zapasowych,
c) czesci szybkozuzywajacych sie,
d) czesci eksploatacyjnych,
e) materiatow eksploatacyjnych.

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisami: pkt 1.2.9 oraz 6.5 i 6.7.4 PFU a takze Wzorem karty gwarancyjnej (Rozdziat 4/1l Wzoru
Umowy) cze$é A p.3.6, 7.1 oraz cze$¢ B p 3.6, 8 - Wykonawca ponosi koszt serwisu urzadzen ograniczonego
do przeglagddéw gwarancyjnych okresowych lub wynikajgcych z instrukcji uzytkowania urzadzenia, DTR. Koszty
czesci zapasowych, ulegajagcych w tym okresie zuzyciu typu fozyska, rolki, paski, zestawy naprawcze itp.
ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 2:

W zwigzku z zaostrzeniem przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe warunkéw w zakresie ubezpieczenia od ryzyk
powodziowych, prosimy o udzielenie informacji czy na terenie placu budowy wystapity w okresie ostatnich
20 lat zalania lub powodzie ? Jesli tak to prosimy réwniez o informacje w jakim zakresie te zjawiska

wystapity?
Odpowiedi:

Na terenie placu budowy nie wystgpity w okresie ostatnich 20 lat wymienione zjawiska.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy posiada zagwarantowane $rodki finansowe konieczne do realizacji zaméwienia oraz czy
dostep do tych srodkéw nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy? Prosimy réwniez o okreslenia Zrodta
finansowania zamdwienia i aktu prawnego, zgodnie z ktérym srodki te zostaty przyznane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zawart z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Umowe o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0149/16-00 Projektu ,Przebudowa i rozbudowa komunalnej
oczyszczalni $ciekéw w Przeworsku” nr POIS.02.03.00-00-0149/16 w ramach dziatania 2.3 Gospodarka
wodno-$ciekowa w aglomeracjach 0$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 oraz Umowe
Nr 22/2018/Wn09/0W-ki-ys/P o dofinansowanie w formie pozyczki przedsiewzigcia pod nazwg ,,Przebudowa
i rozbudowa komunalnej oczyszczalni Sciekdw w Przeworsku”.
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Pytanie 4:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o udzielenie informacji jaka jest oszacowana wartos$é zamoéwienia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze szacunkowa warto$¢ zamoéwienia ustalona przez niego w oparciu o przewidziane
przepisami prawa dokumenty nie jest przedmiotem informacji udzielanych w takim postepowaniu, stad tez
odmawia sie jej ujawnienia. Zgodnie z art. 86 PZP zostanie ona podana podczas otwarcia ofert.

Pytanie 5:

Prosimy o okreélenie kto ponosi koszty mediéw podczas realizacji zadania. W przypadku kosztéw dla
Wykonawcy prosimy o podanie aktualnych stawek za media (woda, scieki, energia elektryczna itd.).

Odpowiedi:

Koszty mediéw w trakcie realizacji zadania ponosi Wykonawca, za czym przemawiaja jednoznacznie
przytoczone nizej postanowienia Aktu Umowy.

Zgodnie z pkt. 4.19  Aktu Umowy (ELEKTRYCZOSC, WODA | GAZ):
,Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze potrzebowac
do wykonania Robét oraz wszelkich préb czy inspekcji objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych Zrddet,
Wykonawca musi zastosowa¢ sig do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi
zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

Wszystkie powyisze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sig za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.”

Ponadto pkt. 4.18 aktu umowy (OCHRONA SRODOWISKA) stanowi, iz:

, W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujacq zmianeg:

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w szczegdlnosci zawarte w decyzjach administracyjnych stanowiacych
zatacznik do PFU, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opfaty i kary za

przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca uiéci stosowne opfaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz odpadéw, oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani
ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarkg odpadami. Kazdy odpad musi by¢ wywieziony
na sktadowisko odpadéw posiadajace wiasciwe pozwolenia. Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie
przygotowanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania odpaddéw na
odpowiednim sktadowisku.

Wszystkie powyisze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sig za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.

Miejsce tymczasowego sktadowania odpadéw powstatych w toku Robdt, a w szczegblnosci miejsce
sktadowania urzadzeri zdemontowanych w toku Robdt, zostanie wskazane przez Inzyniera po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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W przypadku gdy w zwigzku z prowadzonymi Robotami wystgpi zanieczyszczenie $rodowiska badZ jego
elementdéw, w szczegdlnosci powierzchni ziemi oraz wdd, to Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
tego zanieczyszczenia oraz jego skutkdw na swdj wiasny koszt, a w przypadku braku usunigcia lub braku
fizycznej mozliwosci usunigcia — do pokrycia kosztéw lub szkody, gdy Zamawiajacy dokona usunigcia
samodzielnie lub gdy Zamawiajgcy dozna szkody z tytutu zanieczyszczenia Srodowiska badz jego elementéw.”

Pytanie 6:

Prosimy o okreslenie kto ponosi koszty medidw podczas rozruchu.

Odpowiedi:

Koszty zuzycia mediéw w trakcie rozruchu ponosi Wykonawca, na co wskazuje brzmienie pkt. Aktu Umowy
(ELEKTRYCZOSC, WODA | GAZ) o tresci:

,Tekst klauzuli 4.19 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze potrzebowac
do wykonania Robét oraz wszelkich préb czy inspekcji objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych Zrédet,
Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkdw przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi
zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilodci. Wszystkie powyzsze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.”

Rozruch zostat ponadto wskazany przez Zamawiajgcego w pkt. 4 IDW (Opis przedmiotu zamdwienia) jako
istotny element zaméwienia (Robdt), niezbedny do prawidtowego uzytkowania instalacji oraz zakorczenia
(odbioru) robét.

Pytanie 7:

Prosimy o okreslenie kto ponosi koszty chemikaliéw podczas rozruchu.

Odpowiedi:

Koszty chemikaliéw podczas rozruchu ponosi Wykonawca, na co wskazuje brzmienie pkt. Pkt. 4 CZ. | SIWZ
(IDW) o tresci:

,Zakres zaméwienia dotyczacy Etapu | obejmuje réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, wynikéw
badan, uzgodnien, zatwierdzen i decyzji administracyjnych zwigzanych z zaprojektowaniem, wykonaniem,
rozruchem i przekazaniem do uzytkowania wykonanych/zmodernizowanych obiektéw, a ponadto wykonanie
prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz z niezbgdnymi
badaniami i ekspertyzami, przy uwzglednieniu posiadanych przez Zamawiajacego decyzji administracyjnych,
wykonanie robét budowlano - montazowych, instalacyjnych, dostawa i montaz urzadzen i sprzetu,
skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektéw bedacych przedmiotem
przyjetej/przyjetych do realizacji czesci zamdwienia, wykonanie préb koricowych, nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi i przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiajgcego.”

Zgodnie z pkt. 21 CZ I. SIWZ (IDW) cena oferty ma charakter ryczattowy. Pkt. 21.4) wskazuje ponadto, iz
Okre$lona przez Wykonawce, w formularzu OFERTA, cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu zamowienia
jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowigzywania umowy, musi obejmowac wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Cene nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem podatku od towaru
i ustug VAT, naliczonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opis przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie rozruchu obiektéw, a zatem cena ofertowa obejmuje
kompleksowa ustuge rozruchu oraz wszelkie niezbedne do tej czynnosci materiaty, w tym chemikalia.

Pytanie 8:
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Prosimy o potwierdzenie, iz nie zachodzi potrzeba zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Pismo Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03.10.2019 r.

Odpowiedz:

Wedtug najlepszej wiedzy Zamawiajacego obecnie nie zachodzi taka potrzeba aby dokonywac zmiany decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach. Jednakze w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce rozwigzan
w odstepstwie od obowigzujacej tresci decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz stanowiska organu
zawartego w piémie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03.10.2019 r. 0$.6220.11.1.2019.JK - z przyczyn
ktére obecnie nie s3 znane Zamawiajagcemu — Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac odpowiednig decyzje
o érodowiskowych uwarunkowaniach w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Pytanie 9:

Pozwolenie wodnoprawne wygasa z dniem 31.01.2021 r. Kto bedzie ponosit koszty nowego pozwolenia
wodnoprawnego?

Odpowiedz:

Koszty nowego pozwolenia wodnoprawnego bedg obcigzaly Wykonawce, na co jednoznacznie wskazujg
przytoczone nizej zapisy SIWZ.

Zgodnie z pkt. 4 CZ. 1 SIWZ (IDW):

,Zakres zaméwienia dotyczacy Etapu | obejmuje réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, wynikéw
badan, uzgodnien, zatwierdzen i decyzji administracyjnych zwigzanych z zaprojektowaniem, wykonaniem,
rozruchem i przekazaniem do uzytkowania wykonanych/zmodernizowanych obiektéw, a ponadto wykonanie
prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z niezbednymi
badaniami i ekspertyzami, przy uwzglednieniu posiadanych przez Zamawiajacego decyzji administracyjnych,
wykonanie robét budowlano - montazowych, instalacyjnych, dostawa i montaz urzadzen i sprzetu,
skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektow bedacych przedmiotem
przyjetej/przyjetych do realizacji czgéci zaméwienia, wykonanie préb koricowych, nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi i przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiajacego.”

Ponadto 1.13 Aktu Umowy, stanowi iz:

,W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:

Skresla sie pkt. (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty
wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robét lub dostarczenia
albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzeri, Sprzetu Wykonawcy, ktére nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje
wszelka wymagana do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw
administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia
iinne dokumenty obejmujg réwniez takie, ktére wynikajg z Ustawy Prawo ochrony srodowiska, Ustawy
o ochronie przyrody, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo wodne, Ustawy Prawo geologiczne i gbrnicze lub
innych powszechnie obowigzujacych przepiséw. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca
w ramach Ceny Kontraktowej.”

Ponadto Zgodnie z pkt 1.2.10 ppkt 4 PFU:

Wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie wyzej wspomnianych projektéw (budowlanego
i wykonawczego) w terminie 20 miesigcy od daty akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego a w tym:

e  Uzyskanie nowej decyzji pozwolenia wodno-prawnego jezeli bedzie wymagana.

Pytanie 10:

Ob. nr 1 Punkt zlewny. W punkcie zlewnym nalezy wykona¢ remont w zakresie napraw betonu, prosimy o
okreélenie powierzchni na ktérej nalezy wykona¢ w/w prace.
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Odpowiedi:

Okreélenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robét.

Pytanie 11:

Ob. nr 1a Instalacja dezodoryzacji ID1. Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres zadania nie obejmuje wykonanie
rurociggdw odprowadzajgcych powietrze ztowonne z zageszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego i
zbiornikéw magazynowych osadu (ob. 17 i 18).

Odpowiedi:

Potwierdzamy, ze zakres przedmiotowego zadania (cze$¢ Sciekowa) nie obejmuje wykonania rurociggéw
odprowadzajgcych powietrze ztowonne z zageszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego (docelowo
zbiornikdw magazynowych osadu).

Pytanie 12:

Ob. nr 2 Pompownia Gtéwna. Prosimy o okreslenie wielkosci szczeliny w kracie rzadkiej. Dokumentacja
podaje dwie rézne wartosci: 20 mm i 30 mm.

Odpowiedz:
Szczelina kraty w Pompowni Gtéwnej powinna wynosi¢ 20 mm.
Pytanie 13:

Ob. nr 2 Pompownia Giéwna. Prosimy o okreslenie czy mieszadto ma by¢ s$rednioobrotowe czy
szybkoobrotowe. PFU podaje zamiennie rodzaj mieszadta

Odpowiedz:

Przewiduje sie zastosowanie w Pompowni Gtéwnej mieszadta szybkoobrotowego. Ostateczny dobdr typu
mieszadta w Pompowni Gtéwnej powinien wynika¢ ze szczegétowych obliczen, wykonanych na etapie
projektowania. Mieszadto powinno zapewni¢ wtasciwe wymieszanie sciekdw oraz zapobiega¢ sedymentacji
zanieczyszczen statych w komorze.

Pytanie 14:

Ob. nr 2 Pompownia Gtéwna. Prosimy o okre$lenie ilosci konteneréw. W PFU jest mowa o 2 szt. konteneréw
na skratki i 2 szt. kontenerdéw na piasek. Natomiast w pozycji 9.2.4 Tabeli cen jest 6 szt.

Odpowiedi:

Przewiduje sie 6 szt. konteneréw tacznie dla Pompowni Gtéwnej (skratki) oraz kratopiaskownikéw (skratki)
i ptuczek piasku (piasek).

Pytanie 15:

Ob. nr 2 Pompownia Gtéwna. W pompowni gtéwnej nalezy wykona¢ remont w zakresie napraw betonu,
prosimy o okreélenie powierzchni na ktérej nalezy wykona¢ w/w prace.

Odpowiedz:

Okreslenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robét.

Pytanie 16:

Ob. nr 05, 06. W osadnikach wstepnych nalezy wykonaé naprawe istniejacych Scian i dna zbiornikdw,
reprofilacje ubytkdw, prosimy o okreslenie powierzchni na ktdrej nalezy wykona¢ w/w prace.

Odpowiedz:
Okreslenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robét.

Pytanie 17:
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Ob. nr 07, 08. W komorach beztlenowych nalezy wykona¢ doszczelnienia iniekcjg uszczelniajaca (naprawa
dna i écian), prosimy o okreslenie powierzchni na ktérej nalezy wykonac w/w prace
Odpowiedz:

Okreélenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robot.

Pytanie 18:
Ob. nr 09. W reaktorze biologicznym nalezy wykona¢ remont szczelin dylatacyjnych oraz naprawe konstrukcji
starego betonu, prosimy o okreslenie powierzchni na ktdrej nalezy wykona¢ w/w prace.

Odpowiedz:

Okreélenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robot.

Pytanie 19:

Ob. nr 14 Stacja dozowania pozywek. W PFU zapisano, iz budynek ma umozliwi¢ magazynowanie reagentow,
prosimy o okre$lenie czy oprécz 2 sztuk paletopojemnika 1 m? dla kazdego z reagentéw, nalezy przewidzie¢
miejsce na zapas wiekszej ilos¢ reagentéw? W przypadku potwierdzenia prosimy o okreslenie ilosci
reagentéw jaka ma by¢ dodatkowo magazynowa i okreslenie czy koszt tego dodatkowego zapasu reagentéw
jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Przewiduje sie magazynowanie reagenta w paletopojemnikach o poj. 1,1 m3 (po 2 szt. dla kazdego rodzaju
reagenta), jednak ostateczne zapotrzebowanie ilosci poszczeg6lnych reagentéw, a co za tym idzie
koniecznoé¢ magazynowania ich odpowiedniej ilosci, powinno wynikac ze szczegétowych obliczen
projektowych wykonanych na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

Pytanie 20:

Ob. nr 15 Pompownia osadu cyrkulowanego. W pompowni nalezy wykonaé naprawy konstrukgcji
selbetowych, prosimy o okre$lenie powierzchni na ktérej nalezy wykonac w/w prace.

Odpowiedi:
Okreélenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robot.

Pytanie 21:
Ob. nr 19a Instalacja dezodoryzacji ID3. Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres zadania nie obejmuje
wykonanie rurociggédw odprowadzajacych powietrze ztowonne z komory tlenowej stabilizacji osadu KTS (ob.
19).

Odpowiedi:

Potwierdzamy, ze zakres przedmiotowego zadania (cze$¢ $ciekowa) nie obejmuje wykonania rurociggow
odprowadzajacych powietrze ztowonne z komory tlenowej stabilizacji osadu KTS (ob.19).

Pytanie 22:

Ob. nr 24 Stacja dmuchaw. W stacji dmuchaw nalezy wykona¢ napraw na zewnatrz budynku: usuniecie
spekarn, uzupetnienie ubytkéw w tynkach, prosimy o okreslenie powierzchni na ktérej nalezy wykona¢ w/w
prace.

Odpowiedz:

Okreélenie niezbednego zakresu napraw jest po stronie Projektanta i Wykonawcy robét.

Pytanie 23:

Ob. nr 24 Stacja dmuchaw. Prosimy o okreslenie czy przepustnice maja by¢ z napedem recznym (jak
okreélono w PFU), czy z napedem elektrycznym (jak opisano w Tabeli cen).
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Odpowiedi:
Na rurociggach sprezonego powietrza w Stacji Dmuchaw nalezy zastosowac przepustnice z napedem
elektrycznym zgodnie z Tabelg Cen.

Pytanie 24:
W PFU zapisano, iz w ramach inwestycji zostang wykonane sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wody wodociggowej, preizolowanej c.o. Prosimy o okreslenie zakresu.

Odpowiedz:

Okredlenie niezbednego zakresu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody
wodociggowej, preizolowanej c.0. jest po stronie Projektanta. Zakres tych prac powinien uwzgledniac
konieczno$¢ doprowadzenia wody wodociggowej i ciepta oraz odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i
deszczowych ze wszystkich obiektéw, dla ktérych przewidziano doprowadzenie tych medidw.

Pytanie 25:
W PFU zapisano na str. 96 informacje o wybudowaniu nowego ogrodzenia i nowej bramy. Prosimy o
informacje czy ogrodzenie i brama wchodza w zakres zadania, a w przypadku potwierdzenia — podanie
wymogdéw technicznych ogrodzenia i bramy, wysokosci oraz parametréw techniczno — jakosciowych.
Odpowiedz:
Na str. 96 nie ma informacji dotyczacych nowego ogrodzenia i nowej bramy.
Ponadto Zamawiajgcy informuje:

W zakresie Projektu budowalnego dla Czesci | — gospodarka Sciekowa nalezy ujg¢ projekt wymiany catosci
ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie wchodzg w zakres czesci |

Pytanie 26:
Prosimy o udostepnienie o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. W zatgcznikach do PFU znajduje sie tylko pusty formularz w formacie doc.

Odpowiedi:
Zamawiajacy przekaze oryginat oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa na realizacjg zaméwienia.

Pytanie 27:

Prosimy o ponowne udostepnienie wymienionych plikéw z dokumentacji archiwalnej (przy prébie otwarcia
plikéw pojawia sie komunikat, ze sg uszkodzone) :

a) Pompownia gtéwna, M - instalacje wewn. sanitarne: 21-04-2016_12-26-16
b) Osadnik Imhoffa, Komora defosfatacji, Konstrukcja: 01-07-2016_12-13-55, 01-07-2016_12-15-41.
c) Instalacja Pomiaréw i Automatyki: 01-07-2016_11-49-32

d) Budynek Instalacji PIX, M - instalacje wewn. sanitarne: 01-07-2016_08-55-53,
SKMBT_22316070109070

e) Budynek Krat i Piaskownika: M - instalacje wewn. sanitarne i Technologia+wod-kan — wszystkie pliki.
f)  Stacja odwadniania osadu, M - instalacje wewn. sanitarne: 01-07-2016_10-20-29,
g) Stacja Dmuchaw, M - instalacje wewn. sanitarne: 01-07-2016_12-52-52,

h) Zageszczacz osadu, punkt zlewny, zbiornik na scieki: 01-07-2016_11-19-40, 01-07-2016_11-20-27,
SKMBT_22316070111310, SKMBT_22316070112241, SKMBT_22316070112250. Brak tez
jakichkolwiek danych technologicznych i elektrycznych.
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Odpowiedz:
Pliki z punktéw a) + h) stanowia zatacznik do odpowiedzi na pytania (z wytaczeniem plikéw z pkt h)
SKMBT_22316070112241, SKMBT_22316070112250, ktérych nie ma w podanej w pytaniu lokalizacji, tj.
w folderze ,,Zageszczacz osadu, punkt zlewny, zbiornik na Scieki”).

Pytanie 28:
W Dokumentacji archiwalnej dotyczacej Bioreaktora brak jest materiatéw konstrukcyjnych i elektrycznych.
Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:
Folder ,Bioreaktor” z podfolderami ,elektryczna”, konstrukcja”, ,technologiczna” stanowi zatacznik do
odpowiedzi.

Pytanie 29:

W Dokumentacji archiwalnej dotyczacej Komory defosfatacji brak jest materiatéw konstrukcyjnych
i elektrycznych. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje dokumentacje archiwalng w branzy konstrukcyjnej i elektrycznej.

Pytanie 30:
W Dokumentacji archiwalnej dotyczacej Osadnika wtdérnego brak jest materiatéw elektrycznych. Prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje dokumentacje archiwalng w branzy elektrycznej.

Pytanie 31:
W Dokumentagcji archiwalnej dotyczacej Osadnika wstepnego brak jest materiatéw elektrycznych. Prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej w branzy elektrycznej dla Osadnika wstepnego.

Pytanie 32:

W Dokumentacji archiwalnej dotyczacej Pompowni recyrkulatu brak jest materiatéw elektrycznych. Prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedi:
Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje dokumentacje archiwalng w branzy elektrycznej.
Ponadto Zamawiajacy informuje:

Dokumentacje archiwalng obiektéw oczyszczalni sciekéw, udostgpniong Oferentom na etapie przygotowania
oferty przetargowej (zaréwno stanowiacg zatacznik do PFU jak i udostepniong wraz z wyjasnieniami
Zamawiajacego), nalezy traktowaé WYLACZNIE pomocniczo. Czgs¢ obiektéw na przestrzeni lat podlegata
przebudowie lub modernizacji i udostepniona dokumentacja archiwalna moze nie odzwierciedla¢ stanu
istniejacego. Do Oferenta nalezy zweryfikowanie dokumentacji archiwalnej z istniejacym stanem faktycznym i
to na Oferencie ciazy ryzyko ewentualnych niezgodnosci pomigdzy dokumentacja a stanem istniejgcym, przy
wykorzystaniu tej dokumentacji do sporzadzenia oferty przetargowej a nastepnie do sporzadzenia Projektu
Budowlanego i wykonania robdt budowlanych.
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Pytanie 33:

Prosze odpowiedzie¢ czy dokumenty i o$wiadczenia sktadane na wezwanie Zamawiajacego po wyborze
najwyzej ocenionej oferty, maja by¢ ztozone z waznymi datami na dzien ich ztozenia, czy na dzier terminu
ztozenia oferty. Szczegdlnie wazny jest ten termin jesli chodzi o zaswiadczenie z banku (wazne na 1m-c przed
ztozeniem oferty).

Odpowiedi:

W pkt. 11.2 CZ. | SIWZ (IDW) Zamawiajacy zamiescit szczegétowe wytyczne dotyczagce dokumentacji, ktdérag
zobowigzany jest doreczy¢ na wezwanie Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

Zamawiajacy zamiescit szczegétowe wytyczne w odniesieniu do wybranych dokumentéw w odniesieniu do
okresu, w jakim powinny byé one wystawione np. informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy
powinna by¢ wystawiona w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. W pozostatym zakresie tj. w przypadku
dokumentdw badZ oswiadczen, co do ktérych Zamawiajacy nie precyzuje wymogéw co do ich aktualnosci,
nalezy uznad, iz Wykonawca kompletuje powyzszg dokumentacje zgodnie z art.26 PZP.

Pytanie 34:

1. Dotyczy kryteriow wyboru oferty i sposoby ich oceny:
—  Kryterium Il — Czas na wykonanie prac projektowych 5%
—  Kryterium Ill = Czas na wykonanie robét budowlanych 5%

W w/w kryteriach Zamawiajgcy z goéry okreslit ilos¢ punktéw za okreslong ilos¢ dni wykonania prac
projektowych/budowlanych (Kryterium II: 240, 210, czy 180 dni; Kryterium lll: 600 czy 480 dni). Okreslony
sposobb liczenia punktéw nie tylko uniemozliwia Oferentowi zdobycie punktéw catkowitych posrednich, np. 1,
2 3 czy 4 pkt w danym kryterium, ale réwniez uniemozliwia uzyskanie punktéw setnych czy dziesietnych, co
jest bardzo istotne przy catkowitej punktacji danej oferty.

Ponadto w przypadku Kryterium lll, czyli czasu na wykonanie robot budowlanych, ilos¢ dni podana przez
Zamawiajgcego na uzyskanie punktéw to jest réznica az 4 miesiecy, co jest bardzo dtugim okresem w
przypadku robdt budowlanych, tym bardziej, iz Zamawiajacy w zapisach IDW zakazat prowadzenia prac
modernizacyjnych w czasie 5 miesiecy (!) — okresie letnio — jesiennym, na kilku obiektach oczyszczalni.

Whnosimy o zastosowanie proporcjonalnego sposéb obliczania punktéw, jako najkrétszy czas wykonania prac
projektowych/budowlanych do zadeklarowanego czasu realizacji prac projektowych/budowlanych w danej
ofercie, co pozwali Oferentowi uzyskanie punktéw za rézne wartosci (dni) nie tylko te okreslone aktualnie w
IDW, dzieki czemu dana oferta moze zosta¢ uznac za najkorzystniejsza dzieki przewadze nawet 0,01 punktu w
catkowitej punktacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane przez Wykonawce modyfikacje zapisow pkt. 22 IDW
(Kryteria oceny ofert), co uzasadnia w nastepujacy sposéb.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje sposobu przyznawania punktéw w Kryterium Il (Czas na
wykonanie prac projektowych —,,CP”) okreslonego w pkt. 22.2.b) o tresci:

,Liczba przyznanych punktéw w Kryterium Il (Czas na wykonanie prac projektowych —

ot ),

dla poszczegdlinych ofert, maksymalnie 5 pkt przyznawane w nastgpujacy sposéb:

za zaoferowanie Czasu na wykonanie prac projektowych — 240 dni — 0 pkt

za zaoferowanie Czasu na wykonanie prac projektowych — 210 dni — 2,5 pkt

za zaoferowanie Czasu na wykonanie prac projektowych — 180 dni— 5 pkt.”

W opinii Zamawiajgcego dodatkowo punktowany skrécony Czas na wykonanie prac projektowych cechuje sig
proporcjonalnoscig poprzez przyznawanie wiekszej ilosci punktéw za okres odpowiednio o 30 dni i 0 60 dni
krétszy niz 240 dni. W opinii Zamawiajgcego skrécenie Czasu wykonania prac projektowych o 30 badZ o 60
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dni pozwala jasno zdefiniowaé Wykonawcy swoje mozliwosci w tym zakresie proporcjonalnie do swoich
zasobéw. Zamawiajacy, zachowujac zasade réwnego traktowania Wykonawcéw wyznacza okresy graniczne
pozwalajace zastosowaé dodatkowa punktacje. Zamawiajacy, przewidujac powyzszy sposob punktowania,
premiuje Wykonawcéw, ktérzy gotowi sg zmobilizowal swoje zasoby i skoncentrowac zadania na
przedmiocie zamdwienia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zobowigzan Zamawiajacego do
terminowego wykonania zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze $rodkéw publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza réwniez zgody na modyfikacje pkt. 22.2.c) IDW (Kryteria oceny ofert) o tresci:
,Liczba przyznanych punktéw w Kryterium lil (Czas na wykonanie robét budowlanych —

2CW")),

dla poszczegélnych ofert, bedzie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

za zaoferowanie Czasu na wykonanie robét budowlanych — 600 dni — 0 pkt

za zaoferowanie Czasu na wykonanie robét budowlanych — 480 dni — 5 pkt”

W ocenie Zamawiajacego zaproponowane zasady punktacji s3 rozsadne i pozwalajg Wykonawcy jasno
okreéli¢ swoje mozliwoéci w zakresie terminu wykonania zamdwienia. Zamawiajacy, zachowujgc zasade
réwnego traktowania Wykonawcéw, wyznacza okresy graniczne pozwalajace zastosowaé dodatkowa
punktacje. Zamawiajacy, przewidujac powyzszy sposéb punktowania, premiuje Wykonawcow, ktérzy gotowi
sa zmobilizowaé swoje zasoby i skoncentrowac zadania na przedmiocie zamdwienia, co ma istotne znaczenie
z punktu widzenia zobowigzan Zamawiajgcego do terminowego wykonania zadania inwestycyjnego
dofinansowanego ze $rodkéw publicznych. Ponadto Zamawiajacy podkresla, iz wybdr 480 dni jako
dodatkowo punktowanego Czasu na wykonanie robét jest podyktowany obiektywng oceng interesu
Zamawiajacego w ty zakresie. Zamawiajacy uznat bowiem, iz skrécenie Czasu na wykonanie robét o minimum
120 dni zastuguje na dodatkowa punktacje poza kryterium cenowym. Oznacza to, iz dopiero skrécenie Czasu
wykonywania robét o ten minimalny okres czasu w ocenie Zamawiajacego pozwala przyzna¢ Wykonawcy
dodatkowa punktacje, dajaca mu potencjalng przewage nad oferta Wykonawcy, ktéry zaoferowat nizsza
cene, ale dtuiszy tj. 600 dniowy Czas wykonania umowy. Wobec powyzszego przyjecie powyzszych zasad
punktacji jest w petni uzasadnione.

Pytanie 35:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie nie ujete w PFU prace w zakresie realizowanego
zaméwienia, wymagane obowiqzujgcymi przepisami prawa, a takze decyzjami administracyjnymi, ktore sq
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia tj. zaprojektowania i zrealizowania zakresu
rzeczowego w zakresie realizowanego zamdwienia, a takze uzyskania zaktadanych parametrow
funkcjonalnych (gwarancji procesowych) dla zrealizowanych Robét. W zwigzku z tym prosimy w jaki sposéb
nalezy przedstawi¢ roboty nie ujgte w PFU w Tabeli cen? Ponadto wiele zadan opisanych w PFU nie jest
ujetych w Tabeli cen. Czy wykonawca ma mozliwos¢ rozbudowania Tabeli cen o pozycje w niej nie ujete?

Odpowiedi:

Zamawiajacy odmawia rozbudowania Tabeli Cen o inne pozycje, co uzasadnia nastgpujaco. Wskazany przez
Wykonawce zapis w pkt. 4.6 IDW o tresci ,Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie nie ujete w PFU
prace w zakresie realizowanego zamdéwienia, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, a takie
decyzjami administracyjnymi, ktére s3 niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia tj.
zaprojektowania i zrealizowania zakresu rzeczowego w zakresie realizowanego zamdwienia, a takze
uzyskania zaktadanych parametréw funkcjonalnych (gwarancji procesowych) dla zrealizowanych Robot.” jest
podyktowany istota przedmiotowego zamodwienia tj. formuta zaprojektowania i wybudowania obiektu
budowlanego. Od Wykonawcy zobowigzanego do zaprojektowania, a nastgpnie wybudowania obiektu
budowlanego jako profesjonalisty Zamawiajacy wymaga znajomosci obowiazujacych przepisOw prawa, a
takze analizy stanu prawnego i faktycznego zwigzanego z zadaniem objetym przedmiotem zamodwienia.
Nalezy zaznaczy¢, iz istota postgpowania jest zaprojektowanie, a nastgpnie budowa obiektu zgodnie z
aktualnym stanem prawnym, a zatem zawarcie w Tabeli Cen wszelkich pozycji w tym zakresie jest
niemozliwe. Zamawiajacy zawart w Tabeli Cen wszelkie pozycje, ktére uznat za istotne i utatwiajace
Wykonawcy sporzadzenie oferty. Do Wykonawcy jako profesjonaliscie w swojej dziedzinie nalezy
uwzglednienie wszelkich okolicznosci (robét) niezbednych do wykonania tego kompleksowego zamdwienia, a
wplywajacych na cene ofertowa ustalong ryczattowo.
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Pytanie 36:

§ 8.7 wzoru umowy — wnosimy o zmiane w catym paragrafie stowa opdZnienie na zwfoke. Kary powinny by¢
naktadane tylko wtedy, gdy niedotrzymanie terminu jest zawinione przez Wykonawce. Wyrok z 03.08.2015r.,
KIO 1546/15 Uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opdznienia (a nie zwtoki)
powoduje niestuszne obcigzanie wykonawcy skutkami okolicznosci, za ktére nie bedzie on ponosit winy i nie
bedzie miat zadnego wptywu na ich zaistnienie. Obcigzenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia
prowadzace do nieterminowego spetnienia $wiadczenia prowadzi do zachwiania réwnowagi stron stosunku
zobowigzaniowego, bedacej jego wtasciwoscig, co pozostaje w sprzecznosci z zasada swobody uméw, o jakiej
mowa w art. 353 kc. Kara umowna nalezy sie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy (art. 483 i
n. k.c.), a wiec tradycyjnie za zwtoke, a nie kazde opdZnienie w wykonaniu umowy. Zwracamy uwage iz § 8.7
nosi nazwe Kary za zwtoke.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang modyfikacje pkt. 8.7 wzoru umowy polegajacg na zastgpieniu
stéw ,,opdinienie” stowem ,zwtoka”.

Pytanie 37:

§ 11.12 wzoru umowy — w zwigzku z tym, iz wielokrotnie w zapisach IDW oraz wzorze umowy okres rekojmi
liczony jest od Swiadectwa Przejecia, wnosimy o weryfikacje tego paragrafu i zamiane Swiadectwa
Wykonania na Swiadectwo Przejecia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na weryfikacje § 11.12 wzoru umowy w zakresie zaproponowanym przez
Wykonawce

Skresla sie pierwszy akapit w § 11.12 wzoru umowy i zastepuje sie nastepujgco:

Roboty objete s3 "Rekojmig za Wady" zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres Rekojmi za Wady
rozpoczyna sie od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot
i Odcinkdw] i zgodnie z postanowieniami czesci | SIWZ (pkt 8 IDW) trwaé bedzie kolejne 60 miesiecy.

Przez Wade fizyczng Strony rozumiejg w szczegdlnosci réwniez niedotrzymanie gwarantowanych
parametréw wynikajgcych bezposrednio z zapiséw Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Pytanie 38:

§ 14.3 wzoru umowy — w zwigzku z zapisem: Mozliwe jest wyfgcznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie
wykonane elementy Robdt, odpowiadajgce pozycjom Tabeli Cen.., prosimy o potwierdzenie, iz jako pozycje w
Tabeli cen nalezy rozumieé wyszczegdlnione elementy robdt/dostaw, np. dla robét rozbidrkowych bedzie
mozliwa zaptata odrebnie za 3.1 Budynek krat i piaskownika, odrebnie za 3.2 Piaskownik, odrebnie za 3.3
Zbiornik na piasek itd., dla robdt technologicznych w Pompowni Gtéwnej osobng zaptate za 8.2.1 Pompy
zatapialne, osobna zaptate za 8.2.2 Mieszadto szybkoobrotowe itd.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze mozliwe jest wytacznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie wykonane elementy
Robdt, odpowiadajgce pozycjom Tabeli Cen. Zamawiajgcy potwierdza ponadto iz jako pozycje w Tabeli cen
nalezy rozumieé¢ wyszczegdlnione elementy robot/dostaw, np. dla robdét rozbidrkowych bedzie mozliwa
zaptata odrebnie za 3.1 Budynek krat i piaskownika, odrebnie za 3.2 Piaskownik, odrebnie za 3.3 Zbiornik na
piasek itd., dla robét technologicznych w Pompowni Gtéwnej osobng zaptate za 8.2.1 Pompy zatapialne,
osobng zaptate za 8.2.2 Mieszadto szybkoobrotowe itd.

Pytanie 39:

§ 14.3 wzoru umowy — wnosimy o zmiane na: tgczna wartos¢ kwot ujetych w Przejsciowych Swiadectwach
Pfatnosci wystawionych przez Inzyniera od poczqtku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia nie moze przekroczy¢ 95% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 5% zostanie
ujete w Swiadectwie Ptatnosci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla cafosci Robot. Czas wykonania catosci
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zadania okreslony zostat na 840 dni, tj. ok. 28 miesiecy. Na koniec realizacji zadania pozostaje przygotowanie
do rozruchu i jego przeprowadzenie, co nie generuje kosztow rzedu 10 % wartosci oferty. Z kolei do
momentu zakoriczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac szereg prac budowlanych, technologicznych
sieciowych czy instalacyjnych, dokonac zakupu materiatow, urzadzen czy wyposazenia technologicznego. Przy
zatrzymaniu 10 % wartoséci zadania Wykonawca zmuszony bedzie je kredytowaé przez caty czas, co nie
potrzebnie zwiekszy koszty realizacji zadania.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na weryfikacje § 14.3 wzoru umowy w zakresie zaproponowanym przez
Wykonawce.
W § 14.3 wzoru umowy, w dodanym tekscie skreéla sie akapit:

taczna warto$é kwot ujetych w Przejsciowych $wiadectwach Pfatnosci wystawionych przez Inzyniera od
poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze przekroczy¢ 90%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie ujete w Swiadectwie Ptatnosci, po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

i zastepuje sie nastepujaco:

taczna wartos¢ kwot ujetych w Przejsciowych $wiadectwach Ptatnoséci wystawionych przez Inzyniera od
poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze przekroczy¢ 95%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 5% zostanie ujete w Swiadectwie Ptatnosci, po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.

Pytanie 40:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzieA 15.10.2019 r. Przedmiotem
oferty jest zaprojektowanie i wykonanie zadania. Przewidziana do wykonania inwestycja jest bardzo
rozbudowanym zadaniem, wymagajacym przeprowadzenia szeregu czynnosdci i zabiegdw dotyczacych
zaréwno kwestii technicznych (zadanie wymaga wykonania wstepnych prac projektowych), jak i logistycznych
(skompletowanie wymaganych dokumentéw i o$wiadczen) oraz finansowych (kalkulacja ofert dostawcow i
podwykonawcéw, konieczno$¢ opracowania budzetow w poszczegdlnych branzach). Wszystkie te czynnosci
znajdowaé beda odzwierciedlenie w naszej - opracowanej dla Panistwa — ofercie, dlatego uwazamy, ze
przygotowanie tak powaznej oferty wymaga wigcej czasu. Majac na uwadze powyzsze aspekty, uprzejmie
prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie sig do naszej prosby, zaréwno w swoim imieniu jak i
w imieniu projektantéw oraz podwykonawcéw i dostawcow.

Odpowiedi:

Zamawiajacy w celu umozliwienia poprawnego sporzadzenia ofert wydtuza termin skiadania ofert do dnia
30.03.2020 r. (miejsce i godzina ztozenia ofert oraz ich otwarcia pozostaja bez zmian), w zwigzku z czym
dokonuje sie korekty zapiséw ogtoszenia o zamowieniu oraz zapiséw czesci | SIWZ- IDW, gdzie dane
identyfikujgce termin ztozenia ofert, termin otwarcia ofert oraz termin wptacenia wadium s ujawniane, jak
opisano ponizej.

e Czesé | - Instrukcja dla wykonawcéw: rozdziat 13. Wadium. Pkt 3):

3) Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 16.03.2020 r. godz. 11:45.

skreéla sie i zastepuje zapisem:

3) Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 30.03.2020 r godz. 11:45.
o Czeéé | - Instrukcja dla wykonawcéw: rozdziat 17. Opis sposobu przygotowania oferty. Pkt 3) ppkt c):

c) Opakowanie musi zosta¢ opatrzone stowem OFERTA i nazwg przedmiotu zamdwienia, tj. ,Przebudowa

i rozbudowa komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Przeworsku — Cze$¢ | — Gospodarka $ciekowa” oraz
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stowami NIE OTWIERAC PRZED 16.03.2020 r. godzing 12:00 oraz pieczecig firmowa wykonawcy wraz
z adresem i nr telefonu,

skredla sie i zastepuje zapisem:

c) Opakowanie musi zosta¢ opatrzone stowem OFERTA i nazwg przedmiotu zamdwienia, tj. ,Przebudowa
i rozbudowa komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Przeworsku — Czes$¢ | — Gospodarka $ciekowa” oraz
stowami NIE OTWIERAC PRZED 30.03.2020 r. godzing 12:00 oraz pieczecig firmowa wykonawcy wraz
z adresem i nr telefonu.

e Czesé | —Instrukcja dla wykonawcéw: rozdziat 19. Miejsce, termin zfozenia i otwarcia ofert. Pkt 1):

1) Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. pl. Mickiewicza 8, 37-200
Przeworsk, pokdj nr 1 (sekretariat), | pietro, w terminie do dnia 16.03.2020 r. godz. 11:45.

skredla sie i zastepuje zapisem:

1) Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. pl. Mickiewicza 8, 37-200
Przeworsk, pokdj nr 1 (sekretariat), | pietro, w terminie do dnia 30.03.2020 r. godz. 11:45.

e Czesé | - Instrukcja dla wykonawcéw: rozdziat 19. Miejsce, termin ztozenia i otwarcia ofert. Pkt 6):

6) Oferty zostang otwarte w dniu 16.03.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajacego, pokdj nr 6.

skresla sie i zastepuje zapisem:

6) Oferty zostang otwarte w dniu 30.03.2020 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajacego, pokdj nr 6.

PREZESPp ZARYADU PREZES ZA

lelisangler Prgesziowski ..
mgr mz. Kifvs;

Przeworska Gospodarka Komunalna Spétka z o.o. 37-200 Przeworsk, Pl. Mickiewicza 8
Narodowy Fundusz www.pgk-przeworsk.pl e-mail: sekretariat@pgk-przeworsk.pl
Ochrony Srodowiska tel.: +48 16 648 82 36 fax: +48 16 648 73 25
i Gospodarki WOdﬂej KRS 0000178026 Sad Rejonowy XIl Wydziat Gospodarczy w Rzeszowie,

NIP 794-13-75-173, REGON 650243995, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 15 474 000 PLN





